FHC lnqenieros

Dredo Supends'dn Construccién
Sres. JAGUEY 128 S.A. de C.V.
Atencidn: Lic. Alberto Sol Vega
Asunto: Oferta de administracién de acabados y subcontratos

Atencion:

Proyecto: Jagiiey 128
Fecha: Martes 15 de julio de 2025

Estimados sefiores,

Presentamos a continuacién nuestra oferta de honorarios de administracion de acabados y
subcontratos del proyecto Jagliey 128.

< Monto de oferta:

Nuestra oferta econdmica de honorarios por servicio de administracion de acabados y
subcontratos del proyecto en referencia es de USD $192,000.00 + IVA (ciento noventa y dos mil
délares exactos + IVA) a ser pagados en veinte mensualidades consecutivas de USD $9,600.00
+ IVA (nueve mil seiscientos ddlares exactos + IVA).

< Alcances de la oferta:

1. El alcance de la presente oferta contempla la asesoria técnica y administrativa de parte de
nuestro personal de direccion de la empresa.

2. Seincluye la administracién de ejecucién de los acabados, terraceria general y estructural,
instalaciones eléctricas, hidraulicas, sistema contra incendio, elevadores e instalaciones
mecdnicas del proyecto.

3. Planificacién de solicitudes y requisiciones de materiales e insumos que seran suministrados
por el propietario.

4. Solicitud de cotizacion y comparativo de ofertas recibidas de elementos a suministrar por
parte del propietario, o de subcontratistas a evaluar.

5. Reporte mensual de costos y desembolsos realizados siempre y cuando el propietario nos
facilite la informacién contable de los desembolsos realizados directamente por él.
Elaboracion y seguimiento de cronograma de actividades y reporte de avance de obras.
Control y procesamiento de pagos de todos los costos provenientes de mano de obra
directamente contratada por el propietario para actividades varias, asi como revisién y
procesamiento de pagos de estimaciones de avance de obras de subcontratistas.

8. Apoyo legal por situaciones laborales.
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= Otras condiciones de oferta:

9. Para los pagos de planillas y demas gastos referentes a salarios y prestaciones de personal
directamente contratado por el propietario, deberd existir un Fondo rotativo para garantizar
cada uno de los desembolsos. Este desembolso estarfa siendo asignado en una cuenta
bancaria independiente que ef Propietario podra auditar en cualquier momento.

El monto desembolsade para los gastos de mano de obra serd reportado de forma mensual,

y tomando en cuenta que el cliente sera e patrono del proyecto, no se le cargara IVA.

11. Sera responsabilidad del cliente el pago de posibles cargos sindicales, asi como el pago de
gastos por posibles litigios con obreros y gastos de indemnizaciones por casos fortuitos,
Unicamente se brindara el apoyo y gestién administrativa y legal en dichos procesos.

12. El cliente o su representante serd responsable de coordinar a personal que ejecute

paralelamente trabajos ajenos a nuestro contrato.

Las tolerancias bajo las cuales se revisardn y aceptaran las estructuras construidas serdn las

indicadas en el ACI 117-10,

14. El cliente o su representante serd el responsable de la contratacion del laboratorio de
control de calidad de suelos y materiales, asi como de cubrir los costos de ias pruebas y
ensayos que se realicen.

15. La modalidad del costo por administracién es suma global fija, a ser pagada en
mensualidades iguales. En caso se ejecute en un tiempo menor, se cobrard dicho monto fijo
en un plazo menor.

10

13

16. En caso el plazo de administracion de ias obras se extienda mas meses por motivos ajenosy
no imputables a FHC Ingenieros, como motivos de fuerza mayor, o atrasos de otros actores
o contratistas del proyecto, se podrd negociar entre ambas partes, un costo mensual
ajustado de acuerdo con el alcance pendiente de ejecucion al momento de finalizacion del
plazo antes mencionado.

17. Los pagos deberan realizarse en un plazo no mayor de 7 dias calendario a partir de la

presentacion de |a factura de cada mes de administracién cumplido.

Cualquier disposicién o requerimiento adicional no mencionado en la presente carta deberd

ser discutido y acordado entre cliente y contratista.

19. Tiempo de ejecucidn: El tiempo estimado de ejecucion es de 20 meses calendario, siempre
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y cuando, no se interrumpan actividades por ningin motivo, y se nos brinden las condiciones
adecuadas en el sitio. El inicio de administracién se podra planificar para el mes 3 0 4
después de iniciadas las actividades preliminares y obras de terraceria, o se podra convenir
con el cliente la fecha dptima para dar inicio con ese servicio.

20. Validez de oferta: 10 dias calendario.
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Quedamos atentos para cualquier aclaracién de nuestros servicios y esperamos colaborarles en el
desarrollo de su proyecto. Contamos mads de diez aiios de experiencia en construcciones de este
tipo y con personal técnico capacitado y obreros calificados para la realizacién de las obras.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes, atentamente.

FHC Irfgenieros SA de/CV
Geyente Técnico

T PHCIngenieros 8.4, de c.v.

Diseflo Supervisién Construccidn
Ing. Fredy Rolando Herrera Coello

FHC Ingenieros SA de CV
Director General
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